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Sprievodna sprava

1. Identifikaéné udaje:

1.1 Stavba:

Nazov stavby: »»Dolné Plachtince — chodniky*
Miesto stavby - kraj: Banskobystricky

Miesto stavby - okres: Velky Krtis

Katastrdlne uzemie: Dolné Plachtince

Druh stavby: novostavba

Stupen dokumentacie: Projekt stavby

1.2 Stavebnik:

Obecny trad Dolné Plachtince
Dolné Plachtince €. 95, 991 24 Dolné Plachtince

Nazov a adresa stavebnika:

1.3 Projektant:

Nazov a adresa projektanta: - CEMOS, projektova kancelaria, s.r.o.
Zvolensk4 cesta 14, 974 05 Banska Bystrica

2. Zdovodnenie potreby stavby a jej umiestnenie:

Stavba sa nachddza v intravildne obce Dolné Plachtince, v okrese Velky Krtis. Cesta
I/75 je v extravildne obce v kategérii C 7,5/60 (STN 73 6101), v intravildne obce Dolné
Plachtince je vedend priamo cez stred obce v kategérii MO 8,0/40 (STN 73 6110). Cesta plni
funkciu tranzitnej a obsluZznej komunikdcie (vstupy do domov ana pozemky), ako aj
komunikacie pre chodcov. V prevaznej Casti obce nie su zriadené chodniky. Oddelenie peSich
od dopravy je chodnikmi rieSené len v tseku cca 180 m za obecnym uradom v smere na
Slatinu po pravej strane, popred postu a konci pri kostole. Ostatné tseky prekondvaju pesi po
spevnenej krajnici resp. po okraji cesty I/75. Pri danej konfigurécii tizemia (max. klesanie 6,2
% smerom od Levic resp. od V. KrtiSa max. klesanie 5,2 % do centra obce) je uvedené
rieSenie vedenia peSich cCastou priinou nebezpeCnych situdcii, najmd v Case zniZene]
viditeI'nosti.

Na poZiadanie zdstupcov obce bola preto vypracovana tato dokumentdacia, ako podklad
pre vybudovanie chodnikov, v nadvédznosti na jestvujice chodniky a v nadvidznosti na
pripravovanui stavbu ldvky pre peSich cez Plachtinsky potok. Cielom stavby je zvysit
bezpecnost’ chodcov, separdciou pesich od automobilovej dopravy.

Vzhl'adom na narastajicu intenzitu premdvky (v r. 2005 bolo podl'a s¢itania dopravy
viac ako 3000 voz/24h), hlavne v rannych Spi¢kovych hodindch, navrhuje sa dobudovanie
chodnikov popri ceste I/75 v celom useku komunikacie prechddzajicom obcou.
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Chodniky budu realizované po l'avej alebo pravej strane cesty I/75, pricom sa v €o
najvacSe] miere vyuZije jestvujici cestny pozemok, resp. priestor medzi komunikiciou a
domami.

Nakolko sa jednd o intravildin obce Dolné Plachtince, trvalé a docasné zdbery su
v zastavanom Uzemi obce, v prevaznej miere na pozemkoch jestvujicej komunikécie 1/75
a pozemkoch patriacich obci. Pre realizdciu stavby nebude zabrana pol'nohospodarska pdda
ani lesnd poda.

3. PrehPad podkladov:

Pre vypracovanie dokumentécie boli pouZité nasledovné podklady:
- zameranie Uzemia vypracovala firma Eduard Gruy — geodetickd kanceldria, Lucenec
v decembri 2005. Zamerané tzemie je spracované v M 1: 500 v 3. tr. presnosti. Zameranie
bolo zrealizované v rozsahu odpovedajicemu stupiiu spracovania PD v siradnicovom
systéme JTSK a vySkovom systéme B.p.v.
- projekt stavby ,.,I/75 Dolné Plachtince — most ev. ¢. 052, ktorej sicastou je stavebny objekt
202-00 Lavka pre peSich. Spracovany firmou CEMOS, projektova kancelaria, s.r.o. Bratislava
vo februdri 2006.
- vyjadrenia dotknutych orgdnov a organizacii.

4. Zakladné udaje charakterizujice stavbu:

4.1 Struény popis stavby:

Realizacia chodnikov zacina v smere od Velkého KrtiSa v km 155,565 pasportu cesty
I/75 pred mostom cez Plachtinsky potok. Prvy dsek ,,A* sa pripdja na miestnu komunikéciu
vlavo od cesty I/75 akonci pripojenim na lavku pre pesich, ktord by uz v Case vystavby
chodnikov mala byt’ zrealizovand. Chodnik bude vedeny popri ceste 1/75 a pred lavkou po
svahu cestného telesa. Celkova dizka dseku ,,A je 112,50 m.

Druhy tsek ,,B““ sa za¢ina pripojenim na lavku pre peSich, nasledne je vedeny popri
svahu cesty 1/75 aZ po miestnu komunikaciu pri obecnom turade, kde sa dobuduje prepojenie
na autobusovu zastdvku. Popri miestnej komunikacii budi dobudované dalSie spevnené
plochy. Usek ,,B“ pokraduje za jestvujiicou autobusovou zastavkou po lavej strane cesty I/75,
prechddza cez d’alSiu miestnu komunikdciu. Tu kon¢i pred rodinnym domom. Pesi budu
prevedeni na druhii stranu komunikécie I/75 prechodom pre pesich. Celkova dizka tseku ,,B*
je 151,90 m.

Usek ,,C* zatina naproti koncu chodnika ,,.B*, dobuduje sa ¢ast’ chodnika po vyjazd od
rodinného domu. Dalej je zrealizovany chodnik, ktory konéi pred postou. Celd plocha pred
posStou bude nanovo vydlazdend. Chodnik ,,C* kon¢i pripojenim sa na jestvujuci chodnik pred
telefénnou bidkou. Celkova dizka trasy chodnika ,,C* je 88,10 m.

Usek ,,D“ za¢ina pred kostolom, pokraduje po pravej strane cesty 1/75 vedla
jestvujuceho zarubného muru a konci pripojenim sa na miestnu komunikaciu za kostolom.
Celkova dizka dseku ,,D¢ je 69,00 m.

Usek ,.E“ chodnika za¢ina pripojenim sa na miestnu komunikdciu za kostolom,
prechddza ponad Buroskov potok a d’alej je vedeny popri plote ohrani¢ujicom sikromné
pozemky. Koniec tseku sa pripdja na miestnu komunikdciu. Dizka dseku ,,E“ je 253,20 m.
V km 0,170 budud vybudované nové schody, ktorymi sa pesi dostand na cestu I/75 a odtial’ na
lavu stranu cesty 1/75 k rodinnym domom. Dva staré schodiskd budu zrusené.

Posledny usek ,,F“ nadvizuje na predchadzajici dsek ,,E“ pripojenim sa na miestnu
komunikaciu. Pokracuje d’alej v smere von zobce, vpravo medzi cestou I/75 a plotmi
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stikromnych pozemkov. Miestami je prerusovany vjazdmi k rodinnym domom. Celkov4 dizka
useku ,,F* je 342 m. Koniec dseku je v km 154,333 pasportu cesty I/75.
Vsetky chodniky su vyskovo rieSené tak, aby umoznili bezbariérovy pristup.

4.2 Odvodnenie:

Odvodnenie povrchu chodnikov a zemnej pline je rieSené prie¢nym a pozdiznym
sklonom. Jestvujuici odvodnovaci systém cesty /75 sa zachovéva, alebo upravuje systémom
uli¢nych vpustov s kanalizaénym potrubim.

Chodnik v useku ,,A1%, ,,A2* a ¢iasto¢ne ,,A3* je odvodneny do novonavrhnutych 4
ulicnych vpustov, ktoré si umiestnené v spevnenej krajnici cesty 1/75. Zaroven je tak
zachytend aj voda z cesty /75 pred jestvujicim mostnym objektom. V tseku ,,A3* je voda po
svahu telesa chodnika odvedend do dldZdenej priekopy vlavo. Nakolko je chodnik
umiestneny v celom useku ,,A“ nad jestvujicou priekopou cesty I/75, tito je ukoncCend
lapacom splavenin pred miestnou komunikéciou vlavo, ktory je zaudsteny do priepustu MK.
Voda je d’alej vedena v kanaliza¢nom potrubi DN 400 mm pod chodnikom, do ktorého su
zaustené ulicné vpusty a trativody. Kanalizicia je v km 0,029 20 dseku ,,A3* vyvedend cez
vyustny objekt VO1 do dldzdenej priekopy. Priekopa je nésledne na konci dseku ,,A3“
zaustend cez novonavrhnuty priepust DN 400 mm do Plachtinského potoka.

Chodnik v dseku ,,B“ je odvodneny prie¢nym a pozdiznym sklonom povrchu a plane
zemného telesa. Voda sa d’alej dostava po svahoch do okolitého terénu. Obdobne je rieseny aj
usek ,,C*, priCom spevnend plocha pred postou je klopend smerom k jestvujicej ceste 1/75,
odkial je voda zachytend do jestvujticej lavostrannej priekopy cesty I/75 (smer Slatina).

V tseku ,,D* je voda z chodnika vedend po spev. krajnici cesty 1/75 a pred miestnou
komunikdciou pri kostole je priekopou odvedend do jestvujiceho priepustu. Spevnend plocha
na konci dseku je odvodnend do jestv. priekopy, ktord je zadstend do novonavrhnutej
kanalizacie DN 400 mm.

V tseku ,,E je voda d’alej vedend kanalizdciou DN 400 mm. Odvodnenie spevnenej
plochy nad chodnikom je rieSené uliénym vpustom, ktory je zadsteny do kanalizicie spolu
s trativodom z PVC DN 160 mm. Voda z kanalizacie je cez vyustny objekt VO2 zatstend do
jestvujicej priekopy a odtial do Buroskovho potoka. Voda z trativodov v km 0,025 00 —
0,134 50 je odveden4 do trativodnej Sachty TS1 a ndsledne potrubim cez drdtokose do terénu.
V dalSom tseku chodnika ,,E*“ v km 0,170 50 — 0,253 21 je voda z priekopy a trativodu
zachytend do horského vpustu a nésledne odvedend cez vyustny objekt VO3 do jestvujice;j
priekopy.

Posledny tsek ,,F“ je odvodneny prie¢nym a pozdiznym sklonom povrchu a pline
zemného telesa. Voda je odvedend do jestvujicej priekopy vpravo od cesty I/75 (smer
Slatina).

4.3 Bezpecénostné zariadenia:

Z hladiska zvySenia bezpecnosti chodcov boli navrhnuté v niektorych tsekoch
chodnikov zdbradlia. Jednd sa o usek ,,A2%, ,,A3“ a ,,B1* po l'avej strane chodnika. Celkova
dizka dvojmadlového zabradlia v tychto dsekoch je 97,50 m. V dseku ,,B2“ bude zdbradlie
dizky 3,50 m v pripade potreby uchytené aj o beténovy panel prekryvajiici cestnd priekopu.
V tseku ,E“ je dvojmadlové zabradlie osadené v rimse chodnika ajeho celkova dizka je
180 m.
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4.4 Vytycéenie stavby:

Pre projekt je pouzity sdradnicovy systém S-JTSK, vyskovy systém B.p.v. Pre
vytyCenie stavby boli v rdmci zamerania vybudované (zalozené) polygénové body. V situécii
stavby v.C. 2.1-2 st uvedené stiradnice hlavnych a podrobnych bodov.

4.5 Ostatné casti stavby:

DalSou ¢astou stavby st vyvolané investicie zahffiajice ochrany inZinierskych sieti —
jedna sa o oznamovacie vedenie MK a DK kéblov. Stavba si vyZiada tiez realizaciu nového
oplotenia sikromného pozemku v dseku ,,A3* chodnika, v dizke 61 m.

Pred realizdciou chodnikov bude potrebny vyrub krikov a stromov, ktory zabezpeci
obecny trad v ¢ase vegetatného kl'udu. Premiestnenie stipov miestneho rozhlasu zabezpeéi
tieZ Obecny urad v Dolnych Plachtinciach.

4.5.1 Organizacia dopravy pocas vystavby:

- obmedzujuce alebo bezpe€nostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu vystavby
Pocas realizdcie stavby bude potrebné usmernit’ dopravu podla toho, ktory usek
chodnika bude prave v realizicii. Realizdcia je rozdelend na 6 dsekov — A, B, C, D, E, F.
Pocas realizacie usekov Al, A2, A3 a D ddjde k styku s verejnou premédvkou na
jestvujucej ceste 1/75. Preméavka bude usmernend doCasnym dopravnym znacenim a vedena
v zuzZenom jazdnom pruhu.
Pouzité dopravné znacky budid vyhotovené v zdkladnych rozmeroch a v reflexnej
tiprave. Zna¢ky budi umiestnené na Eerveno-bielom pruhovanom stipiku (stojanéeku).

Podrobnejsi popis stavby je uvedeny v prilohe B. Technicka spriva.

5. Strucéna charakteristika vizemia:

¢ vymedzenie dotknutého izemia

Novobudované chodniky prechddzaji katastrdlnym tuzemim Dolné Plachtince,
administrativne patria do okresu Velky Krtis, kraj Banskobystricky.

Chodniky budud realizované v intravildne obce Dolné Plachtince, medzi cestou 1/75
prechddzajicou obcou a zdstavbou zvicSa rodinnych domov. Stavba bude realizovand na
diZke cca 1,250 km. Prekondvany vyskovy rozdiel je 32 m, max. pozdiZny sklon je 6,2 %.

e sposob doterajSieho vyuzitia izemia

V obci Dolné Plachtince dominuje zastavba rodinnych domov so zdhradami. Zo
zariadeni vybavenosti sa v obci nachddza obecny turad s matrikou, rimskokatolicky kostol,
dom smiutku, obchody, posta a menSie stikromné firmy, napr. autoservis. Obec ma zakladni
Skolu a matersku Skolu.

e zoznam dotknutych obci a katastr. tizemi
stavba sa nachadza v katastralnom uzemi Dolné Plachtince,
vystavbou dotknutd je obec Dolné Plachtince.
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6. Planované terminy zaciatku a dokoncenia vystavby:

Podla udajov poskytnutych stavebnikom sa zacatie vystavby predpokladd v roku
2007. Doba vystavby — realizacia, bude po etapach v trvani 1 — 3 mesiace, etapy sa mdzu aj
prelinat’ tak, aby boli ukoncené ucelené Casti chodnika. Celkova lehota vystavby zavisi od
zabezpecenia investi¢nych prostriedkov.

7. Clenenie stavby:

Stavba chodnikov nie je ¢lenend na stavebné objekty. Rozdelenie na etapy vystavby je
mozné v suvislosti s vystavbou jednotlivych samostatnych dsekov(napr. A1, A2, A3...), podla
postupu vystavby.

8. Vecné a ¢asové vazby:

8.1 Na okolita zastavbu:

Trasy chodnikov prechddzaju intravilinom obce Dolné Plachtince. VySkové vedenie
zohladiiuje pripojenie sa na vjazdy k rodinnym domom a vstupy na pozemky (do zdhrad).
V priestore pri obecnom turade, detskom ihrisku a za kostolom sa dobuduji nové spevnené
plochy, ktoré su prepojené s miestnymi komunikdciami a novonavrhnutymi chodnikmi.

8.2 Inzinierske siete (kanalizacia, plynovod, vodovod, telek. a energet. siete a pod.):

Realizdcia zemnych prac chodnikov sa predpokladd v prevaznej miere ruénym
vykopom, preto potreba preklddok inzinierskych sieti je minimélna. Je potrebné zrealizovat
ochranu oznamovacieho vedenia - miestnych a dial’kovych kablov.

V pripade potreby budi preloZené aj niektoré stipy miestneho rozhlasu. PreloZenie
liniek MR zabezpec¢i Obecny turad v Dolnych Plachtinciach. Slabopridové vedenia budu
upravené vramci budovania obchddzky cesty 1/75, plynovod sa prekladd z dovodu
rekonStrukcie mosta cez Plachtinsky potok, (pozri bod 8.3).

8.3 Rozostavané a pripravované nadviazné useky (objekty):

V sicasnosti je spracovavand dokumentacia na stavebné povolenie stavby ,,I/75 Dolné
Plachtince — most ev. ¢. 052%, ktorej sti¢ast'ou je stavebny objekt 202-00 Lavka pre peSich.
Investorom tejto stavby je SSC IVSC Banska Bystrica.

Realizdcia vySSie uvedenej stavby vyvoldva tieZ potrebu prelozky vedenia STL
plynovodu. Potrubie plynovodu je v sucasnosti umiestnené na konstrukcii mosta ev. ¢. 052.
RieSenie prelozky zabezpecuje investor stavby SSC IVSC Banskd Bystrica. Vystavba
chodnika je koordinovana s planovanou prelozkou plynovodu.

8.4 Na prilahlu cestni siet’ a MK:

Realizécia chodnikov sa dotyka jestvujicej cesty 1/75 a miestnych komunikécii v obci
Dolné Plachtince. Na trase cez obec - ceste 1/75 a miestnych komunikéciach, sa navrhuje
v suvislosti s vybudovanim chodnikov zriadit' priechody pre peSich s vyznacenim
vodorovnym ana ceste I/75 aj zvislym dopravnym znacCenim. Jestvujice zvislé dopravné
znacky v pocte 5 ks, ktoré budi dotknuté vystavbou chodnika, sa preloZia do novej polohy.
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8.5 Koordinacia so zamermi invch investorov (stavebnikov):

Koordinicia s ostatnymi stavebnikmi v predmetnom uzemi bola rieSend v ramci
rokovania k rozpracovanej PD. V predmetnom tzemi bude realizovana ldvka pre peSich
ponad Plachtinsky potok. Investorom je SSS IVSC Banskd Bystrica (vid. odsek 8.3).
S rekonstrukciou mosta ev. ¢. 052 a vystavbou lavky sivisi preloZka vedenia STL plynovodu.
Jej realizaciu zabezpecuje SSC IVSC Banska Bystrica.

Névrh chodnikov je rieSeny uz s oh'adom na pripojenie lavky pre peSich, ktord by
mala byt v ¢ase vystavby chodnikov uZ zrealizovand. TieZ sa predpokladd, Ze aj vedenie STL
plynovodu bude v Case zacatia vystavby chodnikov preloZené.

Projektant odportca stavebnikovi vzdjomnu kooperéciu a informovanost’ o stavebnom
zémere so SSC IVSC Banskd Bystrica, za ucelom skvalitnenia pripravy realizdcie oboch
stavieb.

9. Prehlad spravcov a uzivatel’ov:

Slovenskd sprava ciest, IVSC Banskd Bystrica

— prevezme do spravy kanalizacné potrubie umiestnené pod chodnikmi a novozriadené uli¢né
vpusty na ceste 1/75.

Obec Dolné Plachtince

- prevezme do spravy chodniky a spevnené plochy.

10. Bilancia materialov:

a) bilancia stavebnych materialov:

Objekt Material MnoZstvo

Strkodrvina 1010,5 m’
Asfalty — nové vozovka 75,0 m*
Asfalty - frézovanie 160,0 m”
Zémkovd dlazba 1784,0 m*

C [ Vykop 1064,6

Z Nésyp 1109,0 m’

8 Betonérska vystuz 4.4t

5 Bet6n 53,6 m’
Kanaliza¢né rdry 129.4 m
Drenéz 325m
Kéble inZinierskych sieti -
TZD -

b) bilancia humusu:

Z trvalého a do€asného zdberu stavby bude zobranych 325 m’® humusu, z ktorého sa
pouzije 1104 m’ spidtf na zahumusovanie svahov chodnika. Prebyto¢ny humus bude
odovzdany pol'nohospodédrom.

¢) bilancia vyburaného a vyziskaného materialu a navrh na nakladanie s nim:

Bilancia odpadov a nardbanie s odpadmi je podrobne uvedené v prilohe €. 1 tejto
sprievodnej spravy.

V Banskej Bystrici, marec 2006 Vypracovala: Ing. Martina Psotova
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PRILOHA C. 1

SPRIEVODNA SPRAVA
1/75 DOLNE PLACHTINCE - CHODNIKY
Projekt stavby (PS)

NARABANIE S ODPADMI A VPLYV STAVBY A JEJ PREVADZKY NA
ZIVOTNE PROSTREDIE

1. DODRZIAVANIE ZAKONOV, VYHLASOK, PREDPISOV A POV STAVBY

VsSeobeche

Vzmysle § 8 Stavebného zékona, ¢. 237/2000 Z.z nebude mat stavba zasadne
negativne UCinky a vplyvy, nebude produkovat Skodlivé exhalacie, hluk, teplo, otrasy,
vibracie, prach, zdpach, oslfiovanie a zatiefiovanie, nebude zhorsSovat’ Zzivotné prostredie
na stavbe a jeho okoli nad zakonom pripustnu mieru.

Pocas stavebnej ¢innosti bude zhotovitel stavby reSpektovat':

sZakon NR SR é&. 571/2005 Z.z., ktorym sa meni a dopiﬁa zakon ¢&. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdusia a ktorym sa doplna zdkon €. 401/1998 Z. z. v zneni neskorsich predpisov (zakon o
ovzdusi).

=\Vyhlaska MZP SR ¢&. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znedistovania ovzdus$ia, o emisnych limitoch,

o technickych poziadavkach a vSeobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname
znecistujucich latok, o kategorizacii zdrojov znecistovania ovzduSia a o poziadavkéch
zabezpecenia rozptylu emisii znedistujucich latok.

=Zakon NR SR ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

=Vyhlagka MZP SR & 283/2001 Z. z. ovykonavani niektorych ustanoveni zékona
o odpadoch.

=Vyhlaska MZP SR &. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni vyhlagky
MZP SR €. 409/ 2002.

=Zakon NR SR €. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov.

=Z&kon NR SR €. 330/1996 Z. z. 0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich
predpisov.

=Zakon NR SR ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody.

»Ostatné zakony, resp. ich zmeny, doplinky a novelizacie v predmetnej problematike.



Postup vystavby

Pred realizaciou chodnikov bude potrebny vyrub krikov a stromov, ktory zabezpeci
obecny drad v &ase vegetaéného kludu. Premiestnenie stipov miestneho rozhlasu zabezpe&i
tiez Obecny urad v Dolnych Plachtinciach.

Samotné stavebné prace zaénu odovzdanim staveniska pre vystavbu, vytyCenim
trvalych zaberov, do€asnych zaberov a ochrannych pésiem inzZinierskych sieti. Vykona sa
odhumusovanie. Dalej budli nasledovat zemné prace — vykop do Urovne budicej plane
chodnikov a vykop stupriov vo svahu jestv. cesty 1/75. V ochrannych pasmach IS bude vykop
vykonavany ru¢ne. Dotknuté siete MK a DK sa ochrania uloZzenim do beténovych Zfabov.

V usekoch A% ,D“ a ,E" sa vybuduje odvodnenie, lapae splavenin, osadia sa
kanalizacné Sachty, uliéné vpusty, vybetonuju sa vyustné objekty a zrealizuju priepusty.
V Useku ,E* sa zrealizuju mury z dréto-kamennych blokov.

Do drovne buducej plane chodnika sa vybuduju nasypy. Zemna plan sa upravi do
pozadovaného sklonu a zhutni.

Stavebné prace budld pokracovat pokladkou jednotlivych konsStrukénych vrstiev
chodnika a spevnenych pléch. V nespevnenej krajnici sa v useku ,A a ,B“ osadi dvojmadlové
zabradlie. V useku ,E“ bude dvojmadlové zabradlie osadené do monolitickej rimsy.

Svahy chodnikov budi zahumusované a zatravnia sa.

Pocas vystavby je potrebné osadit na ceste I/75 do¢asné dopravné znacenie, ktoré sa
bude postupne presuvat po cca 50 m usekoch. Dotknuté zvislé dopravné znacenie sa prelozi
do novej polohy. V zavere prac sa zrealizuje vodorovné dopravné znacenie a nové zvislé
dopravné znacenie.

2. TVORBA ODPADOV

PoCas vystavby chodnikov je predpoklad tvorby odpadov charakteristickych pre
stavebnu ¢€innost na dopravnej stavbe.

Krovie a stromy ziskané vyrubom v obvode stavby je potrebné v zmysle zakona €.
24/2004, ktorym sa meni adopifa zékon & 223/2001 Z. z. o odpadoch, spracovat ako
druhotni surovinu (napr. rozsekat a uloZit na kompost), ¢o bude zabezpecené Obecnym
uradom v Dolnych Plachtinciach. 5

Narabanie s vybdranymi materidlmi bude v zmysle vyhl. &. 283 a 284 /2001Zb. MZP
SR. Osobou zodpovednou za nakladanie s odpadmi bude stavbyveduci a stavebny dozor
investora. Menovité ur€enie bude pri odovzdavani staveniska zhotovitelovi stavby.

Zhotovitel stavby bude vybrany na zaklade sutaze, stavbyvedici bude menovany
zhotovitefom stavby.

Poziadavky na narabanie s odpadmi budl zapracované a premietnuté do podmienok
na realizdciu stavby. Stavebnik v zmysle vyhl. €. 283 a 284/2001Zb. MZP SR poda hlasenie
o0 vzniku odpadu a nakladani s nim podla vzoru uvedeného v pril. €. 4 k vyhl. 283/2001 Z.z.

Odpady, ktoré vzniknu pri priprave Uzemia staveniska, pocas vystavby a pocas
uzivania stavby v zmysle vyhlasky MZP SR ¢. 284/2001 Z.z., ktorou bol ustanoveny
Katalég odpadov, uvadzame v nasledujucom rozsahu a sortimente (kap. 2.1, 2.2, 2.3):

Clenenie odpadov podra pévodu:
Odpady z demolacii a pripravy staveniska

Odpady pocas vystavby
Odpady pocas uzivania stavby




2.1 Odpady z demolacii a pripravy staveniska

Clenenie odpadov na kategérie v zmysle vyhl. &. 284/2001Zb. MZP SR:
a) nebezpelné odpady, oznacené pismenom N

b) ostatné odpady, oznaéené pismenom O

Odpad zo stavby je zaradeny podla jeho pévodu a podmienok nakladania s odpadmi.
Materialy odpadu zo stavby sa nenachadzaju v zozname skodlivin (pril. €. 1, vyhl. .
284/2001Zb. MZP SR).

Kataldg. €. /druh odpadu mnoZstvo - kategdria odpadu
17 01 01 betdn 81,1t O
17 01 07 betén, sut 6,3t O
17 02 01 drevo a odpad z dreva (odpadové stavebné drevo) 3,0t O
1702 03 plasty 02t O
17 03 01 bitimenové zmesi (z bdrania a frézovania asfaltovych vrstiev) 36,1t N
17 04 05 Zelezo a ocefl 0,5t O
17 05 04 zemina a kamenivo 21314t O
Celkom 2258.6t

2.2 Odpady pocas vystavby (vyprodukuje zhotovitel stavby)

Kataldg. €. /druh odpadu kategdria odpadu
13 02 08 motorové a mazacie oleje (odpad z pouzivania strojov a zariadeni) N

napr. ndkladné auta, stavebné stroje, Zeriavy, grédre, svahovace a pod.

1501 01 obaly z papiera a lepenky @)
1501 02 obaly z plastov @)
1501 03 obaly z dreva @)
1501 04 obaly z kovu @)
1501 10 obaly obsahujuce zvySky nebezpec. latok alebo kontaminované N
nebezpecnymi latkami
1502 02 absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak N
nespecifikované, handry na Cistenie, ochr. odevy kontamin. N
1502 03 absorbenty, filtracné materialy, handry na Gistenie a ochranné @)
odevy iné ako uvedené v 15 02 02 .
Celkom priblizne 0,7t

Navrhuje sa nasledovné nakladanie s odpadmi vznikajucimi vykopovymi, bdracimi a
stavebnymi pracami:

svykopova zemina bude uloZzena na miesta uréenia do nasypov alebo na dalSie spracovanie
do priestorov na to ur€enych (stavebny dvor a skladka materialu), hranice budd vymedzené
v rdmci zaberu Uzemia.

»0dvoz odpadov z vystavby sa navrhuje na skladku s nekontaminovanym odpadom.

v v

surovin

Odpady vznikajuce pocas vystavby a uréené na odvoz budu ukladané do kontajnera
pristaveného na stavbe. Odpady budl nakladané na zaplachtované vozidla a odvoz
na zneSkodnenie bude vykonavat opradvnena organizacia na vopred uréenu skladku.

V pripade vyskytu nebezpecnych odpadov pocas vystavby si stavebnik v predstihu
zmluvne zabezpeci opravneny subjekt, ktory ich zneskodni v sulade so zak. ¢. 223/2001 Z.z.
0 odpadoch a zaroven poziada Obvodny urad ZP, odbor odpadového hospodarstva, ul.
Madacha €. 2, 990 01 Velky Krti§ o vydanie suhlasu na nakladanie s NO.
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Zhotovitel stavby uzatvori pred zacatim prac s opravnenou organizaciou zmluvu na
zneSkodnovanie odpadov.

V §tadiu vystavby je potrebné zabezpedit, aby z nasadenych strojov a strojnych
zariadeni nedochadzalo k unikom ropnych latok do pbdy a naslednému znecisteniu
podzemnych véd.

V stavebnom dvore bude povinnostou zhotovitela stavby umiestnit’ kontajner, aby sa
zamedzilo znecistovaniu okolia stavby pocas vystavby.

Pocas vystavby bude nutné zabezpecovat kontrolu dodrziavania prepravnych tras na
dovoz materialu a tieto udrziavat v Cistote. Bude treba pravidelne minimalne raz za mesiac
kontrolovat technicky stav vozidiel stavby, osobitne Unik ropnych produktov a Skodlivych latok
a o konani kontroly doloZit' zapis.

2.3 Odpady pocas uzivania stavby

Nakladanie s odpadmi je rieSené v sulade s platnou legislativou a so stratégiou
a integrovanou koncepciou odpadového hospodarstva SR, ktorych principom je:
- obmedzenie vzniku odpadov
- znizovanie obsahu toxickych latok v odpadoch
- materialové zhodnotenie odpadov v <o najvacsej miere, a stym suvisiaci
separovany zber odpadov

Pogas uzivania stavby budi vznikat odpady, ktoré je mozné v zmysle vyhlagky MZP
SR ¢. 284/2001 Z.z., zaradit nasledovne:

Kataldg. €. /druh odpadu kategdria odpadu
20 03 03 odpad z Cistenia ulic 0,5 t/rok (0]
20 03 06 odpad z Cistenia kanalizacie 0,81t/rok 0]
Celkovo priblizne 1,3 t/rok

3. ZAVER

V zmysle katalogu odpadov na tejto stavbe sa jedna prevazne o material kategorie
O - ostatny odpad, ktorého Upravy resp. znesSkodnovanie sa navrhuje recyklaciou alebo
skladkovanim.

Bilancia odpadov
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1. |170101 | O | Betén (odpady z demoléacii ) t 81.1 na recyklaciu
2. [1701 03| O | Obklada¢ky, dlazdice a keramika - -

Zmesi betonu, tehal,.. neobsahujicich nebezpecné

3. |170107 | O |latky t 6,3 -

( stavebna sut’ a iny stavebny odpad z demolacii )

A . spracovanie

4 |170201] O DreVP a odpad z dreva — kora, haluziny a korene ¢ i ako druhotna

drevin .

surovina

5. [170201| O | Odpadové stavebné drevo, drevo z demolacii t 3,0 skladka KO
6. (170203 | O | Plasty t 0,2 skladka KO




Drevo obsahujiice nebezpeéné létk,y ( podvaly
7. [170204| N |z vyhybiek a odstavnych kol’aji, stlpov elektr. t -
vedenia )
8. [170301| N | Bitimenové zmesi obsahujiice uhol’'ny decht t 36,1 na recyklaciu
9. [170302| O |Bitiimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 t - -
10. {1704 01| O | Med ( z demolacie kablov) t - -
11. |17 0405 | O | Zelezo a ocel t 0,5 zberné
suroviny
12.2 | 170410 | N Kable olzsa’hlf.]uce olej, uhol’ny decht a iné ¢ i
nebezpecné latky
12.b |17 0411 | O | Kable iné ako uvedené v 17 04 10 t -
13. |170503 | N | Zemina a kamenivo obsahujiice nebezpecné latky t -
14. |170504| O | Zemina a kamenivo iné ako 17 05 03 t 21314 | Zabudované
na stavbe
15. 170507 | N lS;trli(yzo Zelezni¢ného zvrsku obsahujuci nebezpecné ¢ i
16. |17 0508 | O | Strk zo Zelezni¢ného zvrsku iny ako 17 05 07 t -
17. |1706 01 | N |Izola¢né materialy obsahujice azbest t -
18. |17 06 05 | O | Stavebné materialy obsahujiice azbest t -
19. |1709 01 | N | Odpady zo stavieb a demolacii obsahujice ortut’ t -
20. {1709 02| N | Odpady zo stavieb a demolacii obsahujiice PCB t -
Iné odpady zo stavieb a demolacii vratane
21. 170903 | N zmieSanych odpadov obsahujiice nebezpecné latky t i
Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii iné ako
22. |170904] O uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 t i
23. 200121 | N | Ziarivky a iny odpad obsahujici ortut’ t -
Vyradené elektrické, elektronické zariadenia
24. 1200135 N obsahujiice nebezpecné ¢asti iné ako 20 01 21, 23 t i
Vyradené elektrické, elektronické zariadenia iné ako
25. |200136| O |uvedené v 20 03 21, 20 03 23, 20 03 35 ( izolatory, t -
odpojovace, .. )
Poznamka:

O - Ostatny odpad (stavebny odpad), stavebna sut’, hluSiny a zeminy
N - Nebezpeény odpad




