
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEMOS, projektová 
kancelária, s. r. o. 

 
Mlynské nivy 68 

821 05 Bratislava 
IČO: 35 744 022 
DIČ: 2020252069 

IČ DPH: 
SK2020252069 

 
Riaditeľ spoločnosti: 
Ing. František Brliť 

 
tel.: 02 / 5363 3134 
fax: 02 / 5363 3136 

E-mail: ba@cemos.sk 
http://www.cemos.sk 

 
 

 

PROJEKT STAVBY 

STAVBA: 

DOLNÉ PLACHTINCE - CHODNÍKY 
 

A   SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAVEBNÍK:  OBECNÝ ÚRAD DOLNÉ PLACHTINCE 
 Dolné Plachtince č. 95, 991 24 Dolné Plachtince 
 
 
PROJEKTANT:   
 
 
 Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 

DÁTUM:                                     MAREC 2006 

   
 
SÚPRAVA Č.: 

 



  

DOLNÉ PLACHTINCE – CHODNÍKY, PS 

  
 

 
A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA  1   

 

Sprievodná správa 

1. Identifikačné údaje: 

1.1 Stavba: 

Názov stavby: „Dolné Plachtince – chodníky“ 

Miesto stavby - kraj:  Banskobystrický 

Miesto stavby - okres: Veľký Krtíš 

Katastrálne územie:  Dolné Plachtince 

Druh stavby:   novostavba 

Stupeň dokumentácie: Projekt stavby 

 
1.2 Stavebník: 

Názov a adresa stavebníka:  -     Obecný úrad Dolné Plachtince 

     -     Dolné Plachtince č. 95, 991 24 Dolné Plachtince 
 

1.3 Projektant: 

Názov a adresa projektanta: -     CEMOS, projektová kancelária, s.r.o. 

     -     Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica 
 

2. Zdôvodnenie potreby stavby a jej umiestnenie: 

Stavba sa nachádza v intraviláne obce Dolné Plachtince, v okrese Veľký Krtíš. Cesta 
I/75 je v extraviláne obce v kategórii C 7,5/60 (STN 73 6101), v intraviláne obce Dolné 
Plachtince je vedená priamo cez stred obce v kategórii MO 8,0/40 (STN 73 6110). Cesta plní 
funkciu tranzitnej a obslužnej komunikácie (vstupy do domov a na pozemky), ako aj 
komunikácie pre chodcov. V prevažnej časti obce nie sú zriadené chodníky. Oddelenie peších 
od dopravy je chodníkmi riešené len v úseku cca 180 m za obecným úradom v smere na 
Slatinu po pravej strane, popred poštu a končí pri kostole. Ostatné úseky prekonávajú peší po 
spevnenej krajnici resp. po okraji cesty I/75. Pri danej konfigurácii územia (max. klesanie 6,2 
% smerom od Levíc resp. od V. Krtíša max. klesanie 5,2 % do centra obce) je uvedené 
riešenie vedenia peších častou príčinou nebezpečných situácií, najmä v čase zníženej 
viditeľnosti. 

Na požiadanie zástupcov obce bola preto vypracovaná táto dokumentácia, ako podklad 
pre vybudovanie chodníkov, v nadväznosti na jestvujúce chodníky a v nadväznosti na 
pripravovanú stavbu lávky pre peších cez Plachtinský potok. Cieľom stavby je zvýšiť 
bezpečnosť chodcov, separáciou peších od automobilovej dopravy.  

Vzhľadom na narastajúcu intenzitu premávky (v r. 2005 bolo podľa sčítania dopravy 
viac ako 3000 voz/24h), hlavne v ranných  špičkových hodinách, navrhuje sa dobudovanie 
chodníkov popri ceste I/75 v celom úseku komunikácie prechádzajúcom obcou. 
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 Chodníky budú realizované po ľavej alebo pravej strane cesty I/75, pričom sa v čo 
najväčšej miere využije jestvujúci cestný pozemok, resp. priestor medzi komunikáciou a 
domami.  

Nakoľko sa jedná o intravilán obce Dolné Plachtince, trvalé a dočasné zábery sú 
v zastavanom území obce, v prevažnej miere na pozemkoch jestvujúcej komunikácie I/75 
a pozemkoch patriacich obci. Pre realizáciu stavby nebude zabraná poľnohospodárska pôda 
ani lesná pôda.  
 

3. Prehľad podkladov: 

 Pre vypracovanie dokumentácie boli použité nasledovné podklady: 
- zameranie územia vypracovala firma Eduard Gruy – geodetická kancelária, Lučenec 
v decembri 2005. Zamerané územie je spracované v M 1: 500 v 3. tr. presnosti. Zameranie 
bolo zrealizované v rozsahu odpovedajúcemu stupňu spracovania PD v súradnicovom 
systéme JTSK a výškovom systéme B.p.v. 
-  projekt stavby „I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052“, ktorej súčasťou je stavebný objekt 
202-00 Lávka pre peších. Spracovaný firmou CEMOS, projektová kancelária, s.r.o. Bratislava 
vo februári 2006. 
- vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií. 
 

4. Základné údaje charakterizujúce stavbu: 

4.1 Stručný popis stavby: 

Realizácia chodníkov začína v smere od Veľkého Krtíša v km 155,565 pasportu cesty 
I/75 pred mostom cez Plachtinský potok. Prvý úsek „A“ sa pripája na miestnu komunikáciu 
vľavo od cesty I/75 a končí pripojením na lávku pre peších, ktorá by už v čase výstavby 
chodníkov mala byť zrealizovaná. Chodník bude vedený popri ceste I/75 a pred lávkou po 
svahu cestného telesa. Celková dĺžka úseku „A“ je 112,50 m. 

Druhý úsek „B“ sa začína pripojením na lávku pre peších, následne je vedený popri 
svahu cesty I/75 až po miestnu komunikáciu pri obecnom úrade, kde sa dobuduje prepojenie 
na autobusovú zastávku. Popri miestnej komunikácii budú dobudované ďalšie spevnené 
plochy. Úsek „B“ pokračuje za jestvujúcou autobusovou zastávkou po ľavej strane cesty I/75, 
prechádza cez ďalšiu miestnu komunikáciu. Tu končí pred rodinným domom. Peší budú 
prevedení na druhú stranu komunikácie I/75 prechodom pre peších. Celková dĺžka úseku „B“ 
je 151,90 m. 

Úsek „C“ začína naproti koncu chodníka „B“, dobuduje sa časť chodníka po výjazd od 
rodinného domu. Ďalej je zrealizovaný chodník, ktorý končí pred poštou. Celá plocha pred 
poštou bude nanovo vydláždená. Chodník „C“ končí pripojením sa na jestvujúci chodník pred 
telefónnou búdkou. Celková dĺžka trasy chodníka „C“ je 88,10 m. 

Úsek „D“ začína pred kostolom, pokračuje po pravej strane cesty I/75 vedľa 
jestvujúceho zárubného múru a končí pripojením sa na miestnu komunikáciu za kostolom. 
Celková dĺžka úseku „D“ je 69,00 m.  

Úsek „E“ chodníka začína pripojením sa na miestnu komunikáciu za kostolom, 
prechádza ponad Búroskov potok  a ďalej je vedený popri plote ohraničujúcom súkromné 
pozemky. Koniec úseku sa pripája na miestnu komunikáciu. Dĺžka úseku „E“ je 253,20 m. 
V km 0,170 budú vybudované nové schody, ktorými sa peší dostanú na cestu I/75 a odtiaľ na 
ľavú stranu cesty I/75 k rodinným domom. Dva staré schodiská budú zrušené.  

Posledný úsek „F“  nadväzuje na predchádzajúci úsek „E“ pripojením sa na miestnu 
komunikáciu. Pokračuje ďalej v smere von z obce, vpravo medzi cestou I/75 a plotmi 



  

DOLNÉ PLACHTINCE – CHODNÍKY, PS 

  
 

 
A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA  3   

súkromných pozemkov. Miestami je prerušovaný vjazdmi k rodinným domom. Celková dĺžka 
úseku „F“ je 342 m. Koniec úseku je v km 154,333 pasportu cesty I/75. 

Všetky chodníky sú výškovo riešené tak, aby umožnili bezbariérový prístup. 
 

4.2 Odvodnenie: 

 Odvodnenie povrchu chodníkov a zemnej pláne je riešené priečnym a pozdĺžnym 
sklonom. Jestvujúci odvodňovací systém cesty I/75 sa zachováva, alebo upravuje systémom 
uličných vpustov  s kanalizačným potrubím. 

Chodník v úseku „A1“, „A2“ a čiastočne „A3“ je odvodnený do novonavrhnutých 4 
uličných vpustov, ktoré sú umiestnené v spevnenej krajnici cesty I/75. Zároveň je tak 
zachytená aj voda z cesty I/75 pred jestvujúcim mostným objektom. V úseku „A3“ je voda po 
svahu telesa chodníka odvedená do dláždenej priekopy vľavo. Nakoľko je chodník 
umiestnený v celom úseku „A“ nad jestvujúcou priekopou cesty I/75, táto je ukončená 
lapačom splavenín pred miestnou komunikáciou vľavo, ktorý je zaústený do priepustu MK. 
Voda je ďalej vedená v kanalizačnom potrubí DN 400 mm pod chodníkom, do ktorého sú 
zaústené uličné vpusty a trativody. Kanalizácia je v km 0,029 20 úseku „A3“ vyvedená cez 
výustný objekt VO1 do dláždenej priekopy. Priekopa je následne na konci úseku „A3“ 
zaústená cez novonavrhnutý priepust DN 400 mm do Plachtinského potoka. 

Chodník v úseku „B“ je odvodnený priečnym a pozdĺžnym sklonom povrchu a pláne 
zemného telesa. Voda sa ďalej dostáva po svahoch do okolitého terénu. Obdobne je riešený aj 
úsek „C“, pričom spevnená plocha pred poštou je klopená smerom k jestvujúcej ceste I/75, 
odkiaľ je voda zachytená do jestvujúcej ľavostrannej priekopy cesty I/75 (smer Slatina).  

V úseku „D“ je voda z chodníka vedená po spev. krajnici cesty I/75 a pred miestnou 
komunikáciou pri kostole je priekopou odvedená do jestvujúceho priepustu. Spevnená plocha 
na konci úseku je odvodnená do jestv. priekopy, ktorá je zaústená do novonavrhnutej 
kanalizácie DN 400 mm. 

V úseku „E“ je voda ďalej vedená kanalizáciou DN 400 mm. Odvodnenie spevnenej 
plochy nad chodníkom je riešené uličným vpustom, ktorý je zaústený do kanalizácie spolu 
s trativodom z PVC DN 160 mm. Voda z kanalizácie je cez výustný objekt VO2 zaústená do 
jestvujúcej priekopy a odtiaľ do Búroskovho potoka. Voda z trativodov v km 0,025 00 – 
0,134 50 je odvedená do trativodnej šachty TŠ1 a následne potrubím cez drôtokoše do terénu.  
V ďalšom úseku chodníka „E“ v km 0,170 50 – 0,253 21 je voda z priekopy a trativodu 
zachytená do horského vpustu  a následne odvedená cez výustný objekt VO3 do jestvujúcej 
priekopy. 

Posledný úsek „F“ je odvodnený priečnym a pozdĺžnym sklonom povrchu a pláne 
zemného telesa. Voda je odvedená do jestvujúcej priekopy vpravo od cesty I/75 (smer 
Slatina).  

 

4.3 Bezpečnostné zariadenia: 

Z hľadiska zvýšenia bezpečnosti chodcov boli navrhnuté v niektorých úsekoch 
chodníkov zábradlia. Jedná sa o úsek „A2“, „A3“ a „B1“ po ľavej strane chodníka. Celková 
dĺžka dvojmadlového zábradlia v týchto úsekoch je 97,50 m. V úseku „B2“ bude zábradlie 
dĺžky 3,50 m v prípade potreby uchytené aj o betónový panel prekrývajúci cestnú priekopu. 
V úseku „E“ je dvojmadlové zábradlie osadené v rímse chodníka a jeho celková dĺžka je     
180 m. 
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4.4 Vytýčenie stavby: 

Pre projekt je použitý súradnicový systém S-JTSK, výškový systém B.p.v. Pre 
vytýčenie stavby boli v rámci zamerania vybudované (založené) polygónové body.  V situácii 
stavby v.č. 2.1-2 sú uvedené súradnice  hlavných a podrobných bodov.      

 

4.5 Ostatné časti stavby: 

Ďalšou časťou stavby sú vyvolané investície zahŕňajúce ochrany inžinierskych sietí – 
jedná sa o oznamovacie vedenie MK a DK káblov. Stavba si vyžiada tiež realizáciu nového 
oplotenia súkromného pozemku v úseku „A3“ chodníka, v dĺžke 61 m.   

Pred realizáciou chodníkov bude potrebný výrub kríkov a stromov, ktorý zabezpečí 
obecný úrad v čase vegetačného kľudu. Premiestnenie stĺpov miestneho rozhlasu zabezpečí 
tiež Obecný úrad v Dolných Plachtinciach. 

 

4.5.1 Organizácia dopravy počas výstavby: 

- obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby 
Počas realizácie stavby bude potrebné usmerniť dopravu podľa toho, ktorý úsek 

chodníka bude práve v realizácii. Realizácia je rozdelená na 6 úsekov – A, B, C, D, E, F. 
Počas realizácie úsekov A1, A2, A3 a D dôjde k styku s verejnou premávkou na 

jestvujúcej ceste I/75. Premávka bude usmernená dočasným dopravným značením a vedená 
v zúženom jazdnom pruhu. 
 Použité dopravné značky budú vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej 
úprave. Značky budú umiestnené na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku (stojančeku).   
 

Podrobnejší popis stavby je uvedený v prílohe B. Technická správa. 
 

5. Stručná charakteristika územia: 

• vymedzenie dotknutého územia 
Novobudované chodníky prechádzajú katastrálnym územím Dolné Plachtince, 

administratívne patria do okresu Veľký Krtíš, kraj Banskobystrický.  
Chodníky budú realizované v intraviláne obce Dolné Plachtince, medzi cestou I/75 

prechádzajúcou obcou a zástavbou zväčša rodinných domov. Stavba bude realizovaná na 
dĺžke cca 1,250 km. Prekonávaný výškový rozdiel je 32 m, max. pozdĺžny sklon je  6,2  %.  
 
• spôsob doterajšieho využitia územia 

V obci Dolné Plachtince dominuje zástavba rodinných domov so záhradami. Zo 
zariadení vybavenosti sa v obci nachádza obecný úrad s matrikou, rímskokatolícky kostol, 
dom smútku, obchody, pošta a menšie súkromné firmy, napr. autoservis. Obec má základnú 
školu a materskú školu. 

 
• zoznam dotknutých obcí a katastr. území  
- stavba sa nachádza v katastrálnom území Dolné Plachtince, 
- výstavbou dotknutá je obec Dolné Plachtince. 
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6. Plánované termíny začiatku a dokončenia výstavby: 

Podľa údajov poskytnutých stavebníkom sa začatie výstavby predpokladá v roku  
2007. Doba výstavby – realizácia, bude po etapách v trvaní 1 – 3 mesiace, etapy sa môžu aj 
prelínať tak, aby boli ukončené ucelené časti chodníka. Celková lehota výstavby závisí od 
zabezpečenia investičných prostriedkov.  
 

7. Členenie stavby: 

Stavba chodníkov nie je členená na stavebné objekty. Rozdelenie na etapy výstavby je 
možné v súvislosti s výstavbou jednotlivých samostatných úsekov(napr. A1, A2, A3...), podľa 
postupu výstavby.   
 

8. Vecné a časové väzby:  

8.1 Na okolitú zástavbu: 

 Trasy chodníkov prechádzajú intravilánom obce Dolné Plachtince. Výškové vedenie 
zohľadňuje pripojenie sa na vjazdy k rodinným domom a vstupy na pozemky (do záhrad). 
V priestore pri obecnom úrade, detskom ihrisku a za kostolom sa dobudujú nové spevnené 
plochy, ktoré sú prepojené s miestnymi komunikáciami a novonavrhnutými chodníkmi.   
  
8.2 Inžinierske siete (kanalizácia, plynovod, vodovod, telek. a energet. siete a pod.): 

Realizácia zemných prác chodníkov sa predpokladá v prevažnej miere ručným 
výkopom, preto potreba prekládok inžinierskych sietí je minimálna.  Je potrebné zrealizovať 
ochranu oznamovacieho vedenia -  miestnych a diaľkových káblov.  
 V prípade potreby budú preložené aj niektoré stĺpy miestneho rozhlasu. Preloženie 
liniek MR zabezpečí Obecný úrad v Dolných Plachtinciach. Slaboprúdové vedenia budú 
upravené v rámci budovania obchádzky cesty I/75, plynovod sa prekladá z dôvodu 
rekonštrukcie mosta cez Plachtinský potok, (pozri bod 8.3).  
 
8.3 Rozostavané a pripravované nadväzné úseky (objekty): 

 V súčasnosti je spracovávaná dokumentácia na stavebné povolenie stavby „I/75 Dolné 
Plachtince – most ev. č. 052“, ktorej súčasťou je stavebný objekt 202-00 Lávka pre peších. 
Investorom tejto stavby je SSC IVSC Banská Bystrica.   
 Realizácia vyššie uvedenej stavby vyvoláva tiež potrebu preložky vedenia STL 
plynovodu. Potrubie plynovodu je v súčasnosti umiestnené na konštrukcii mosta ev. č. 052. 
Riešenie preložky zabezpečuje investor stavby SSC IVSC Banská Bystrica. Výstavba 
chodníka je koordinovaná s plánovanou preložkou plynovodu.  
 
8.4 Na priľahlú cestnú sieť a MK: 

 Realizácia chodníkov sa dotýka jestvujúcej cesty I/75 a miestnych komunikácií v obci 
Dolné Plachtince. Na trase cez obec - ceste I/75 a miestnych komunikáciách, sa navrhuje 
v súvislosti s vybudovaním chodníkov zriadiť priechody pre peších s vyznačením 
vodorovným a na ceste I/75 aj zvislým dopravným značením. Jestvujúce zvislé dopravné 
značky v počte 5 ks, ktoré budú dotknuté výstavbou chodníka, sa preložia do novej polohy. 
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8.5 Koordinácia so zámermi iných investorov (stavebníkov): 

Koordinácia s ostatnými stavebníkmi v predmetnom území bola riešená v rámci 
rokovania k rozpracovanej PD. V predmetnom území  bude realizovaná lávka pre peších 
ponad Plachtinský potok. Investorom je SSS IVSC Banská Bystrica (viď. odsek 8.3). 
S rekonštrukciou mosta ev. č. 052 a výstavbou lávky súvisí preložka vedenia STL plynovodu. 
Jej realizáciu zabezpečuje SSC IVSC Banská Bystrica.  

Návrh chodníkov je riešený už s ohľadom na pripojenie lávky pre peších, ktorá by 
mala byť v čase výstavby chodníkov už zrealizovaná. Tiež sa predpokladá, že aj vedenie STL 
plynovodu bude v čase začatia výstavby chodníkov preložené. 

Projektant odporúča stavebníkovi vzájomnú kooperáciu a informovanosť o stavebnom 
zámere so SSC IVSC Banská Bystrica, za účelom skvalitnenia prípravy realizácie oboch 
stavieb.  

 
9. Prehľad správcov a užívateľov: 

Slovenská správa ciest, IVSC Banská Bystrica  
– prevezme do správy kanalizačné potrubie umiestnené pod chodníkmi a novozriadené uličné 
vpusty na ceste I/75. 
Obec Dolné Plachtince 
- prevezme do správy chodníky a spevnené plochy. 
 
10. Bilancia materiálov: 

a) bilancia stavebných materiálov: 

Objekt Materiál Množstvo 

C
H

O
D

N
ÍK

Y
 

Štrkodrvina 1010,5 m3 
Asfalty – nová vozovka 75,0 m2 
Asfalty - frézovanie 160,0 m2 
Zámková dlažba 1784,0 m2 
Výkop 1064,6 m3 
Násyp 1109,0 m3 
Betonárska výstuž 4,4 t 
Betón 53,6 m3 
Kanalizačné rúry 129,4 m 
Drenáž 325 m 
Káble inžinierskych sietí - 
TZD - 

 

b) bilancia humusu: 

 Z trvalého a dočasného záberu stavby bude zobraných  325 m3 humusu, z ktorého sa 
použije 110,4  m3 späť na zahumusovanie svahov chodníka. Prebytočný humus bude 
odovzdaný poľnohospodárom. 
 

c) bilancia vybúraného a vyzískaného materiálu a návrh na nakladanie s ním: 

Bilancia odpadov a narábanie s odpadmi je podrobne uvedené v prílohe č. 1 tejto 
sprievodnej správy.  

 
V Banskej Bystrici, marec 2006      Vypracovala: Ing. Martina Psotová 
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          PRÍLOHA Č. 1 

 

SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

I/75 DOLNÉ PLACHTINCE - CHODNÍKY 

Projekt stavby (PS) 

 

NARÁBANIE S ODPADMI A VPLYV STAVBY A JEJ PREVÁDZKY NA 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

1.  DODRŽIAVANIE ZÁKONOV, VYHLÁŠOK, PREDPISOV A POV STAVBY 
 
 
Všeobecne 
 

V zmysle § 8 Stavebného zákona, č. 237/2000 Z.z nebude mať stavba zásadne 
negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, 
vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie 
na stavbe a jeho okolí nad zákonom prípustnú mieru.  

 
 
Počas stavebnej činnosti bude zhotoviteľ stavby rešpektovať:  

 

�Zákon NR SR č. 571/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane 
ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákon o 
ovzduší). 

 

�Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, 
o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname 
znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách 
zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok. 

 

�Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

�Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona     
o odpadoch. 

 

�Vyhláška MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky 
MŽP SR č. 409/ 2002. 

 

�Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 

�Zákon NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 
predpisov. 

 

�Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody. 
 

�Ostatné  zákony, resp. ich zmeny, doplnky a novelizácie v predmetnej problematike. 
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Postup výstavby 
 

Pred realizáciou chodníkov bude potrebný výrub kríkov a stromov, ktorý zabezpečí 
obecný úrad v čase vegetačného kľudu. Premiestnenie stĺpov miestneho rozhlasu zabezpečí 
tiež Obecný úrad v Dolných Plachtinciach. 

Samotné stavebné práce začnú odovzdaním staveniska pre výstavbu, vytýčením 
trvalých záberov, dočasných záberov a ochranných pásiem inžinierskych sietí. Vykoná sa 
odhumusovanie. Ďalej budú nasledovať zemné práce – výkop do úrovne budúcej pláne 
chodníkov a výkop stupňov vo svahu jestv. cesty I/75. V ochranných pásmach IS bude výkop 
vykonávaný ručne. Dotknuté siete MK a DK sa ochránia uložením do betónových žľabov. 

V úsekoch „A“, „D“ a „E“ sa vybuduje odvodnenie, lapače splavenín, osadia sa 
kanalizačné šachty, uličné vpusty, vybetónujú sa výustné objekty a zrealizujú priepusty. 
V úseku „E“ sa zrealizujú múry z drôto-kamenných blokov.  

Do úrovne budúcej pláne chodníka sa vybudujú násypy. Zemná pláň sa upraví do 
požadovaného sklonu a zhutní.  

Stavebné práce budú pokračovať pokládkou jednotlivých konštrukčných vrstiev 
chodníka a spevnených plôch. V nespevnenej krajnici sa v úseku „A a „B“ osadí dvojmadlové 
zábradlie. V úseku „E“ bude dvojmadlové zábradlie osadené do monolitickej rímsy.  

Svahy chodníkov budú zahumusované a zatrávnia sa.  
Počas výstavby je potrebné osadiť na ceste I/75 dočasné dopravné značenie, ktoré sa 

bude postupne presúvať po cca 50 m úsekoch. Dotknuté zvislé dopravné značenie sa preloží 
do novej polohy. V závere prác sa zrealizuje vodorovné dopravné značenie a nové zvislé 
dopravné značenie.  
 
 
2.  TVORBA ODPADOV 
 

Počas výstavby chodníkov je predpoklad tvorby odpadov charakteristických pre 
stavebnú činnosť na dopravnej stavbe.  

Krovie a stromy získané výrubom v obvode stavby je potrebné v zmysle zákona č. 
24/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, spracovať ako 
druhotnú surovinu (napr. rozsekať a uložiť na kompost), čo bude zabezpečené Obecným 
úradom v Dolných Plachtinciach.   

Narábanie s vybúranými materiálmi bude v zmysle vyhl. č. 283 a 284 /2001Zb. MŽP 
SR. Osobou zodpovednou za nakladanie s odpadmi bude stavbyvedúci a stavebný dozor 
investora.  Menovité určenie bude pri odovzdávaní staveniska zhotoviteľovi stavby.  

Zhotoviteľ stavby bude vybraný na základe súťaže, stavbyvedúci bude menovaný 
zhotoviteľom stavby.  

Požiadavky na narábanie s odpadmi budú zapracované a premietnuté do podmienok 
na realizáciu stavby. Stavebník v zmysle vyhl. č. 283 a 284/2001Zb. MŽP SR podá hlásenie 
o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa vzoru uvedeného v príl. č. 4 k vyhl. 283/2001 Z.z.   
 
Odpady, ktoré vzniknú pri príprave územia staveniska, počas výstavby a počas 
užívania stavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou bol ustanovený 
Katalóg odpadov, uvádzame v nasledujúcom rozsahu a sortimente (kap. 2.1, 2.2, 2.3): 
 

Členenie odpadov podľa pôvodu: 

 Odpady z demolácií a prípravy staveniska 

 Odpady počas výstavby 

 Odpady počas užívania stavby 
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2.1 Odpady z demolácií a prípravy staveniska  
 

Členenie odpadov na kategórie v zmysle vyhl. č. 284/2001Zb. MŽP SR: 

a) nebezpečné odpady, označené písmenom  N 

b) ostatné odpady, označené písmenom  O 

Odpad zo stavby je zaradený podľa jeho pôvodu a podmienok nakladania s odpadmi. 
Materiály odpadu zo stavby sa nenachádzajú v zozname škodlivín (príl. č. 1, vyhl. č. 
284/2001Zb. MŽP SR).  
 
 
Katalóg. č. /druh odpadu      množstvo - kategória odpadu 
17 01 01 betón                                                                                                 81,1 t     O 
17 01 07 betón, suť            6,3 t     O 
17 02 01 drevo a odpad z dreva (odpadové stavebné drevo)        3,0 t     O 
1702 03           plasty                                                                                                  0.2 t     O 
17 03 01 bitúmenové zmesi (z búrania a frézovania asfaltových vrstiev)   36,1 t     N 
17 04 05 železo a oceľ                 0,5 t     O 
17 05 04 zemina a kamenivo                    2 131,4 t     O 

Celkom                  2 258.6 t 
 
 
2.2 Odpady počas výstavby (vyprodukuje zhotoviteľ stavby) 
 

Katalóg. č. /druh odpadu       kategória odpadu 

13 02 08 motorové a mazacie oleje  (odpad z používania strojov a zariadení) N 
  napr. nákladné autá, stavebné stroje, žeriavy, grédre, svahovače a pod. 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky       O 
15 01 02 obaly z plastov        O 
15 01 03 obaly z dreva         O 
15 01 04 obaly z kovu         O 
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované   N 
  nebezpečnými látkami 
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak  N 
  nešpecifikované, handry na čistenie, ochr. odevy kontamin.   N 
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné  O 
  odevy iné ako uvedené v 15 02 02         . 

Celkom približne                0,7 t 
 

 
Navrhuje sa nasledovné nakladanie s odpadmi vznikajúcimi výkopovými, búracími a 

stavebnými prácami: 
 
�výkopová zemina bude uložená na miesta určenia do násypov alebo na ďalšie spracovanie 
do priestorov na to určených (stavebný dvor a skládka materiálu), hranice budú vymedzené 
v rámci záberu územia. 
�odvoz odpadov z výstavby sa navrhuje na skládku s nekontaminovaným odpadom.     
�odvoz papiera, železného šrotu, farebných kovov sa navrhuje do najbližších Zberných 
surovín 

 
Odpady vznikajúce počas výstavby a určené na odvoz budú ukladané do kontajnera 

pristaveného na stavbe. Odpady budú nakladané na zaplachtované vozidlá a odvoz 
na zneškodnenie bude vykonávať oprávnená organizácia na vopred určenú skládku.  

V prípade výskytu nebezpečných odpadov počas výstavby si stavebník v predstihu 
zmluvne zabezpečí oprávnený subjekt, ktorý ich zneškodní v súlade so zák. č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch a zároveň požiada Obvodný úrad ŽP, odbor odpadového hospodárstva, ul. 
Madácha č. 2, 990 01 Veľký Krtíš o vydanie súhlasu na nakladanie s NO.  
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Zhotoviteľ stavby uzatvorí pred začatím prác s oprávnenou  organizáciou zmluvu na 
zneškodňovanie odpadov.   

V štádiu výstavby je potrebné zabezpečiť, aby z nasadených strojov a strojných 
zariadení nedochádzalo k únikom ropných látok do pôdy a následnému znečisteniu 
podzemných vôd.  

V stavebnom dvore bude povinnosťou zhotoviteľa stavby umiestniť kontajner, aby sa 
zamedzilo znečisťovaniu okolia stavby počas výstavby. 

Počas výstavby bude nutné zabezpečovať kontrolu dodržiavania prepravných trás na 
dovoz materiálu a tieto udržiavať v čistote. Bude treba pravidelne minimálne raz za mesiac 
kontrolovať technický stav vozidiel stavby, osobitne únik ropných produktov a škodlivých látok 
a o konaní kontroly doložiť zápis.   
 
 
2.3 Odpady počas užívania stavby  
 

Nakladanie s odpadmi je riešené v súlade s platnou legislatívou a so stratégiou 
a integrovanou koncepciou odpadového hospodárstva SR, ktorých princípom je: 

- obmedzenie vzniku odpadov 
- znižovanie obsahu toxických látok v odpadoch 
- materiálové zhodnotenie odpadov v čo najväčšej miere, a s tým súvisiaci  
  separovaný zber odpadov 
 

Počas užívania stavby budú vznikať odpady, ktoré je možné v zmysle vyhlášky MŽP 
SR č. 284/2001 Z.z., zaradiť nasledovne:   
 
Katalóg. č. /druh odpadu       kategória odpadu 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc      0,5 t/rok O 
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie     0,8 t/rok O 
Celkovo približne        1,3 t/rok 
 
 

3.  ZÁVER 

 
V zmysle katalógu odpadov na tejto stavbe sa jedná prevažne o materiál kategórie  

O - ostatný odpad, ktorého úpravy resp. zneškodňovanie sa navrhuje recykláciou alebo 
skládkovaním.  
 
 

 

Bilancia odpadov  
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1. 17 01 01 O Betón (odpady z demolácií ) t 81.1 na recykláciu 
2. 17 01 03 O Obkladačky, dlaždice a keramika t - - 

3. 17 01 07 O 
Zmesi betónu, tehál,.. neobsahujúcich nebezpečné 
látky 
( stavebná suť a iný stavebný odpad z demolácií ) 

t 6,3 - 

4. 17 02 01 O 
Drevo a odpad z dreva – kôra, haluziny a korene 
drevín 

t - 
spracovanie 

ako druhotná 
surovina 

5. 17 02 01 O Odpadové stavebné drevo, drevo z demolácií t 3,0 skládka KO 
6. 17 02 03 O Plasty t 0,2 skládka KO 
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7. 17 02 04 N 
Drevo obsahujúce nebezpečné látky ( podvaly 
z výhybiek a odstavných koľají, stĺpov elektr. 
vedenia )  

t - - 

8. 17 03 01 N Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht t 36,1 na recykláciu 
9. 17 03 02 O Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 t - - 
10. 17 04 01 O Meď ( z demolácie káblov) t - - 

11. 17 04 05 O Železo a oceľ  t 0,5 
zberné 

suroviny 

12.a 17 04 10 N 
Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné 
nebezpečné látky 

t -  

12.b 17 04 11 O Káble iné ako uvedené v 17 04 10 t -  
13. 17 05 03 N Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky t -  

14. 17 05 04 O Zemina a kamenivo iné ako 17 05 03 t 2131.4 
zabudované 

na stavbe 

15. 17 05 07 N 
Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné 
látky 

t -  

16. 17 05 08 O Štrk zo železničného zvršku iný ako 17 05 07 t -  
17. 17 06 01 N Izolačné materiály obsahujúce azbest t -  
18. 17 06 05 O Stavebné materiály obsahujúce azbest t -  
19. 17 09 01 N Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť t -  
20. 17 09 02 N Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB t -  

21. 17 09 03 N 
Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane 
zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky 

t -  

22. 17 09 04 O 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

t -  

23. 20 01 21 N Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť t -  

24. 20 01 35 N 
Vyradené elektrické, elektronické zariadenia 
obsahujúce nebezpečné časti iné ako 20 01 21, 23 

t -  

25. 20 01 36 O 
Vyradené elektrické, elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 20 03 21, 20 03 23, 20 03 35 ( izolátory, 
odpojovače, .. ) 

t -  

       
       
       
       

Poznámka: 

O - Ostatný odpad (stavebný odpad), stavebná suť, hlušiny a zeminy 
N - Nebezpečný odpad 

 


